

Konstancin Jeziorna, dn. 05.11.2018 r.

KDK/ZP/10/1/2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”**
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany do projektu wykonawczego Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie – Jeziornie:

***KOSZTORYSY**

***Architektura**

Roboty budowlane

- poz. 117 - zmiana przedmiaru
- poz. 183 - nowa pozycja - Malowanie wzoru wycinanki
- poz. 186 - nowa pozycja - licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu 1.9

*** Wyposażenie obiektu**

- poz. 6- zmiana wymiarów szafy
- poz. 7 - zmiana wymiarów lady w recepcji
- poz. 8 - nowa pozycja - szafa we foyer
- poz. 9 - nowa pozycja - szafa we foyer
- brak pozycji nr 10 w stosunku do poprzedniego kosztorysu - wieszaki w szatni
- poz. 14 - zmiana przedmiary dot. liczby puf
- poz. 28 - zmiana liczby i wymiarów ekranów multimedialnych na antresoli
- poz. 29 - zwiększona liczba w przedmiarze

***PROJEKT WYKONAWCZY:**

***Branża Architektura:**

- Rys. 1 Rzut parteru – zmiana wyposażenie w pom. nr 1.1 Foyer (zmiana lokalizacji i kształtu lady, doprojektowanie szafy Sz5, usunięcie dwóch szklanych ścianek)
- Rys. 2 Rzut antresoli – zmiana wyposażenia w pom. nr 2.1 Antresola (zamiana trzech stołów multimedialnych na dwa 65 calowe, zmiana wymiaru mobilnej ścianki oraz dodatkowo zostały zaprojektowane 3 miejsca na tzw. pogłębienie wiedzy)
- Rys. 6 Przekrój B-B – zmiana widoku lady w pom. nr 1.1 Foyer
- Rys. 16_Rzut parteru - zakres wykonywania iniekcji krystalicznej – zmiana podkładu rzutu parteru
- Rys. 33 – po zmianach rysunek nie występuje

-Rys. 34 - po zmianach rysunek nie występuje

***Branża Aranżacja Wnętrz:**

- Rys. 1W_ Rzut parteru – wyposażenie – zmiana ilości wyposażania
- Rys. 2W_ Rzut antresoli – wyposażenie – zmiana ilości wyposażania
- Rys. 1P_ Rzut posadzek – parter – zmiana usytuowania płytek podłogowych w pom. nr 1.1
- Rys. 1R_ Rozwinięcie pomieszczeń 1.1, 1.2 – zmiana koloru tłoczenia wycinanki
- Rys. 2R_ Rozwinięcie pomieszczeń 1.3, 1.4, 1.5 - dodatkowo zostały zaprojektowane tłoczenia wycinanki w płytkach
- Rys. 3R_ Rozwinięcie pomieszczeń 1.9, 1.10 – dodatkowo zostały zaprojektowane rolety okienne
- Rys. 4R_ Rozwinięcie pomieszczeń 1.7, 1.8 - dodatkowo zostały zaprojektowane rolety okienne w pom. nr 1.7
- Rys. 5R_ Rozwinięcie pomieszczeń 1.9, 1.10 – dodatkowo została zaprojektowana opaska przy zlewie
- Rys. 6R_ Rozwinięcie pomieszczenia 2.1 – dodatkowo zostały zaprojektowane rolety okienne oraz zmiana podkładu wyposażenia
- Rys. 4Z_ Rozwinięcie zabudowy w pom. nr 2.1 – zmiana głębokości szafy
- Rys. 8Z_ Rozwinięcie zabudowy w pom. nr 1.8 – dodatkowy detal zabudowy Sz5

***Branża Architektura - Projekt Wystawy:**

- Rys. 1_ Projekt wystawy – zmiana podkładu rzutu parteru
- Rys. 12_ Projekt wystawy schemat zwiedzania – zmiana podkładu rzutu parteru

Powyższe zmiany wymagały podmianę podkładów architektonicznych na innych rysunkach.

***Branża Instalacje Elektryczne:**

- Rys. E1_ Instalacja siłowa i gniazdowa – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru oraz lokalizacji gniazd przy ladzie
- Rys.E2_ Instalacja siłowa i gniazdowa – rzut antresoli - zmiana podkładu rzutu antresoli oraz dodatkowo zostały zaprojektowane gniazda przy ekranach multimedialnych
- Rys.E4_ Instalacja oświetlenia – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru oraz lokalizacji opraw oświetleniowych
- Rys.E5_ Instalacja oświetlenia – rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli oraz lokalizacji opraw oświetleniowych
- Rys.E6_ Instalacja SAP – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru, trasy przewodu HTKSHekw1x2x0,8 PH90 oraz lokalizacji centrali SAP POLON4100
- Rys.E7_ Instalacja SAP -rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli
- Rys.E8_ Instalacje LAN, CCTV, SWIN – rzut parteru – zmiana podkładu rzutu parteru, lokalizacji pionu kablowego, kanału PCV 130x60 w zabudowie meblowej oraz gniazd komputerowych 2xRJ45 kat. 6
- Rys.E9_ Instalacje LAN, CCTV, SWIN -rzut antresoli – zmiana podkładu rzutu antresoli oraz dodatkowo zostały zaprojektowane gniazda komputerowe 2xRj45 kat.6
- Rys.E11_ Rozdzielnia główna RG – schemat – zmiana schematu rozdzielni głównej RG
- Rys.R12_ Sieć strukturalna – schemat- zmiana schematu sieci strukturalnej
- Rys.R13_ Punkt dystrybucyjny GPD – schemat – zmiana schematu punktu dystrybucyjnego GPD

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 06.11.2018 r., godz. 10.00 na dzień 08.11.2018 r., godz. 10.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat, parter, pokój nr 1.21 , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 635404-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.

Konstancin-Jeziorna, dnia 19 stycznia 2018 roku	Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury /--/ Edyta Markiewicz-Brzozowska
<i>miejsowość, data</i>	<i>pieczętka i podpis osoby upoważnionej</i>